

Лист 1 листов 1  
Цех ТЩ

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный энергетик  
ОАО «ВМК «Красный Октябрь»  
Я.И. Захаров  
«30» 10 2017 г.

Ведомость дефектов №

Для справки: Телефон 11-16 Ф.И.О. Мануйлов С.А.  
Наименование объекта Водогрейная котельная, котёл ПТВМ-100 №2

инв. № 29400041

Вид ремонта СОС  
(тек. кап.)

Вид работ Наладка режима работы водогрейного котла ПТВМ-100 №2  
(ремонт мех. обор. эл. обор. энергооб. и т.д.)

Ремонт намечен на 2017г. (месяц, год)

Исполнитель работ

(наименование подрядн. орган. подпись)

№ п/п.	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Рабочие графы для ПКО
1.	Составление программы испытаний; проверка готовности агрегата к испытаниям; монтаж приборов для испытания; инструктаж наблюдателей.	1 котёл	1	
2.	Определение присосов по котлоагрегату; измерение давления первичного и вторичного воздуха; нахождение оптимальных избытков воздуха; определение температуры уходящих газов; измерение и регулирование разражения в топке и газоходах; регулирование давления топлива, воздуха, размеров факела, полноты горения; измерение аэродинамического, гидравлического сопротивления котла; измерение и регулирование других характеристик котлоагрегата.	1 котёл	1	
3.	Определение основных потерь тепла и КПД, фактической теплопроизводительности котельного агрегата, удельного расхода топлива на 1 Гкал выработанной теплоты; обработка результатов испытания и составления технического отчета.	1 котёл	1	
4.	Наладка водно-химического и гидравлического режимов работы водогрейного котла	1 котёл	1	
5.	Составление и согласование технического отчета по наладке водно-химического, гидравлического и теплотехнического режимов работы котла с выдачей режимных карт.	1 котёл	1	

Начальник цеха

С.А. Мануйлов

Зам. Главного энергетика

П.А. Серкин