

Приложение
к договору № 2018-01-134840-SKSY-PM

ПЕРЕЧЕНЬ

Наименование структурного подразделения АО «ВМК «Красный Октябрь»	Вид услуги	Наименование технического устройства	Инв. № объекта ЭПБ	Дата начала оказания услуг	Срок выполнения (рабочих дней)	Стоимость, включая НДС 18.0%, руб
ЦФЛ	Услуги по проведению экспертизы проектной документации в части промышленной безопасности	Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный (цех фасонного литья)» А39-04595-0005. Установка двух горизонтальных качающихся литейных центробежных машин ЦМ-100	—	Май 2018**	45*	220 000
ЦФЛ	Экспертиза промышленной безопасности	Горизонтальная качающаяся литейная центробежная машина	ЦМ-100	Май 2018**		125 000
ЦФЛ	Экспертиза промышленной безопасности	Крановый путь Пролет методических печей	100024	Май 2018**	90*	36179
ЭСЦ-3	Экспертиза промышленной безопасности	Газорегуляторная установка № 61	60100001	Май 2018**	90*	55 000

*Срок оказания услуг не менее 45 (сорок пять) рабочих дней с момента поступления на счет Исполнителя Аванса, предусмотренного пунктом 4.2.1. настоящего Договора, получения всей необходимой документации, а также предоставления доступа к объектам ЭПБ сотрудникам Исполнителя. При этом срок оказания услуг исчисляется с момента наступления более позднего события.

_____ Подпись Исполнителя

_____ Подпись Заказчика

****Срок начала оказания услуг не является обязательным и начинает исчисляться с момента подписания настоящего Приложения, с момента поступления на счет Исполнителя Аванса, предусмотренного пунктом 4.2.1. настоящего Договора, получения всей необходимой документации, а также предоставления доступа к объектам ЭПБ сотрудникам Исполнителя. При этом срок оказания услуг исчисляется с момента наступления более позднего события.**

Исполнитель:

Заказчик:

Генеральный директор

Генеральный директор

_____ Филатчев А.П.

_____ Сизов И.В.

_____ Дата подписи

_____ Дата подписи

_____ Подпись Исполнителя

_____ Подпись Заказчика